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 Společná dokumentace obsahuje části: 

 A Průvodní zpráva 

 B Souhrnná technická zpráva 

 C Situační výkresy 

 D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 E Dokladová část 

  

 A Průvodní zpráva 

 A.1 Identifikační údaje 

 A.1.1 Údaje o stavbě 

 a) název stavby: Rodinný dům na pozemku 2014/113  
 b) místo stavby: Stará Boleslav (kat.úz. Stará Boleslav), č.poz., 2014/113  
 c) předmět dokumentace: výstavba rodinného domu, jeho napojení na inž. sítě a garáže.
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi: 

 a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu: Monika Golová a Martin Vetešník Kolbenova 37/4 Praha 9 - Vysočany
 b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 

 c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ: Ing. Libor Daněk - projektování, 13286111, 791 - PS
 b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla:  Ing. Libor Daněk, 791 - PS
 c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace :

I. Konývková PBŘ
J. Strnadová ÚT, plyn  

 A.2 Seznam vstupních podkladů:

 - požadavky stavebníka 
- katastr.mapa
 A.3 Údaje o území 

 a) rozsah řešeného území: pozemek 2014/113, kat. území Stará Boleslav, 823 m2 plocha pozemku - ZPF, 90 m2 celková zastavěná plocha RD, 47 m2 celková zastavěná plocha garáže.
 b) dosavadní využití a zastavěnost území: území je uprostřed vznikající zástavby rodinnými domy na západním okraji Staré Boleslavi, louka. 

 c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisům (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): není nic dle bodu c/
 d) údaje o odtokových poměrech: nejsou řešeny, pozemek je v rovině, dešťová voda vsakuje.
 e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:  je v souladu s územním plánem - obytná zástavba .
 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: jsou dodrženy požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, zejména odstupy od hranic pozemku a vzdálenosti mezi objekty.
 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  vzhledem k tomu, že na tuto stavbu nebyla prováděna „územní dokumentace“, ani nebylo předjednáno s DO, budou vyjádření dotčených orgánů známa až po dokončení této PD. K jejich požadavkům bude přihlédnuto při provádění stavby. Budou li vyjádření s důsledkem úpravy PD, tato bude upravena. 
 h) seznam výjimek a úlevových řešení: nejsou 

 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:  nejsou
 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): Stará Boleslav (kat.úz.  Stará Boleslav), č.poz. 2014/113.  
 
A.4 Údaje o stavbě 

 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: nová stavba 

 b) účel užívání stavby: bydlení 

 c) trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba 

 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisům (kulturní památka apod.): není ochrana
 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: byly splněny požadavky investora, příslušného stavebního úřadu. Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jejich změn. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a normami ČSN (zejména 73 4301) a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dokumentace splňuje příslušné předpisy jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Všechny navrhované materiály mají certifikát o shodě podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Bezbariérovost není požadována.
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:  vzhledem k tomu, že na tuto stavbu nebyla prováděna „územní dokumentace“ budou vyjádření dotčených orgánů známa až po dokončení této PD. K jejich požadavkům bude přihlédnuto při provádění stavby. Budou li vyjádření s důsledkem úpravy PD, tato bude upravena.
 g) seznam výjimek a úlevových řešení:  nejsou požadavky
 h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 90 m2 RD, 47 m2  garáž, 405 + 190 m3 obestavěný prostor, 141 + 65 m2  užitná plocha,  1 bytová jednotka.
 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.): 146 m3 vody/rok, dešťová voda je odváděna na terén, viz průkaz ENB.
 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), zahájení výstavby 3.Q. 2015, doba výstavby 1 rok, není členěno na etapy
 k) orientační náklady stavby: 2 300 000 Kč
 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 
- RD
-garáž

- vnější sítě
- zpevněné plochy

 B Souhrnná technická zpráva 
 B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika stavebního pozemku:  rovinatý pozemek, 823 m2 , louka
 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): byl proveden vizuální průzkum, zaměření, provede se radonový průzkum
 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: nejsou 

 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod:  tato území nejsou
 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:  nebude mít vliv
 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  nejsou požadavky, pozemek je pouze zatravněn
 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):  90 + 47 + 78 m2 zpevněné plochy, t.j. 215 m2.
 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu): napojeno na stávající komunikaci,  el. napojeno na stávající přípojkovou skříň, voda a kanalizace na stávající přípojky, dešťová voda na terén.  
 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:. zahájení výstavby 3.Q. 2015, doba výstavby 1 rok, ostatní není
 
B.2 Celkový popis stavby 

 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: bydlení, 141,0 + 95,0 m2 užitná plocha RD + garáž
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení :  přízemní objekt s obytným podkrovím sedlová střecha s betonovou krytinou, zpevněné plochy zámková dlažba. 
 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: je v souladu s požadavky stavebního úřadu a územním plánem. 

 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: přízemní objekt s obytným podkrovím, sedlová střecha s betonovou krytinou, zpevněné plochy zámková dlažba. Zdivo Porfix, strop předpjaté stropní panely, dřevěný vaznicový krov, plastová okna světlá omítka kombinovaná s režným obkladem. 

 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: není. 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby : není požadováno
 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: nejsou předepsány žádné zvláštní předpisy
 B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 a) stavební řešení: stěnový nosný systém z tvárnic Porfix, strop žlb panely, SDK, dřevěný krov s betonovou krytinou.
 b) konstrukční a materiálové řešení: tvárnice Porfix, strop panely, dřevěný krov s betonovou krytinou.
 c) mechanická odolnost a stabilita:  zajištěna použitím odpovídajících materiálů. Statické posouzení v závěru TZ.
 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 a) technické řešení: neobsahuje
 b) výčet technických a technologických zařízení: neobsahuje
 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení:  Viz samostatná příloha PBŘ
   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 a) kritéria tepelně technického hodnocení:  viz průkaz ENB
 b) posouzení využití alternativních zdrojů energií: není 

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.):  větrání přirozené, vytápění ústřední teplovodní s kotlem na plyn, osvětlení okny a svítidly, zásobování vodou ze stávající přípojky, splaškové vody dtto, likvidace domovních odpadů hromadným svozem firmou.
 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:  bude proveden radonový průzkum a na jeho základě se případně použije protiradonová fólie. Jiné opatření se nepředpokládá.
 b) ochrana před bludnými proudy: není 

 c) ochrana před technickou seizmicitou : není
 d) ochrana před hlukem: není potřebná speciální ochrana, navržené konstrukce splňují požadavky příslušné ČSN
 e) protipovodňová opatření: nejsou 

 f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.):  nejsou
 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 a) napojovací místa technické infrastruktury:  napojení VaK, ele a plyn  stávajícími přípojkami, zbudovanými v předstihu. 
 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: stávající. 

 B.4 Dopravní řešení 

 a) popis dopravního řešení:  napojení pozemku na místní komunikaci stávajícím připojením.
 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: dtto 

 c) doprava v klidu:  parkování na vlastním pozemku dvě osobní vozidla, z toho jedno v garáži.
 d) pěší a cyklistické stezky : neřeší se 

 B.5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav 

 a) terénní úpravy: provede se sejmutí ornice a srovnání terénu v místě budoucí stavby.
 b) použité vegetační prvky:  zatravnění poškozených ploch, osázení pozemku rostlinami dle úvahy majitele.
 c) biotechnická opatření:  nejsou
 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: staveniště bude uspořádáno tak, aby svým provozem co nejméně rušilo okolní pozemky a jejich obyvatele a to jak hlukem tak zplodinami. limity hluku ze stavby jsou stanoveny dle vyhl. 148/2006 takto:

časové období 7 – 9 hod a 15 – 18 hod max hladina 50 dB

časové období 9 - 15 hod                       max hladina 83 dB   ostatní 40 dB
 b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:  není
 c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:  není
 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:  není
 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:  nenavrhují se
 B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:  neřeší se
 B.8 Zásady organizace výstavby 

 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: voda ze stávající přípojky, el. ze stávající skříně. Množství nejsou zjišťována, jsou minimální.  
 b) odvodnění staveniště:  dešťová voda na terén
 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  ze stávající komunikace  stávajícím vjezdem,  voda ze stávající přípojky, el. ze  stávající skříně.
 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:  Hlukem viz B6 a prašností, nadměrná se bude likvidovat kropením. Auta vyjíždějící ze stavby budou očištěna
 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:  nejsou, 
 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): staveniště pouze na vlastním pozemku
 g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:  
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 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:  20 m3
 i) ochrana životního prostředí při výstavbě : běžným způsobem ( skrápění prašnosti, očištění vozidel před výjezdem ze stavby), není speciální ochrana
 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

 Výstavba bude prováděna běžnou stavební technologií, doporučenou pro pozemní stavitelství. Budou dodržovány platné normy a bezpečnostní předpisy. Stavebník seznámí dodavatele stavby s omezeními, rozsahem staveniště a omezeních při provádění zemních prací, zejména v blízkosti elektrické rozvodné skříně. O těchto skutečnostech bude proveden zápis do stavebního deníku.

Z hlediska provádění stavby bude dodavatel dbát na dodržování :

· pořádku a čistoty na staveništi

· zajištění požadavků na manipulaci s materiálem

· předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny

· provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví

· splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konající práce na staveništi

· určení a úpravu ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů

· splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů

· uskladňování, manipulaci, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů

· přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací

· předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi

· zajištění spolupráce s jinými osobami

· předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti

· vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno

· přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví

· dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, stanovených prováděcím právním předpisem

Dodavatel stavby musí dbát, aby výrobní a pracovní prostředky byly :

· vybavení ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců

· vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek

· pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány

Dodavatel stavby je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci :

· nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organizmus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami. V případech stanovených zvláštními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena

· nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály

· byli chráněni proti pádu nebo zřícení

· nebyli ohroženi dopravou na pracovištích

· -nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř

Dodavatel stavby umístí na pracovišti, na kterém jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, bezpečnostní značky a značení a zavede signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámí s nimi zaměstnance

Dodavatel stavby zajistí, aby byl dodržen zákaz provádění prací uvedených v § 8 zák. 309/2006 Sb.
 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: nejsou 

 l) zásady pro dopravní inženýrská opatření:  nejsou
 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) :  nejsou stanoveny
 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

 - terénní práce 
- přípravné práce
- zemní práce

- základy a rozvody sítí

- izolace

- zdivo, zastřešení

- dokončovací práce

- vyzdívání příček  a SDK + izolace

- instalace

- dokončovací práce, úpravy povrchů

- kompletace instalací

- venkovní práce

 
C Situační výkresy   (viz výkresová část v "D")
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Viz situace 1 : 1000
 
 C.2 Celkový situační výkres stavby 
Viz situace 1 : 200
 
 C.3 Koordinační situace 

Viz situace 1 : 200
 

 C.4 Katastrální situační výkres 
Viz situace 1 : 1000
 

 C.5 Speciální situační výkresy  
Není

 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

  

 D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem):

   Přízemní objekt, sedlová střecha. Klasická zděná stavba s pálenou krytinou. V přízemí je vstupní část, obývací pokoj+kk, pokoj, komora, spíž, sociální zařízení. V podkroví tři ložnice, sociální zařízení, šatna. Stavba není bezbariérová. Vytápění je zajištěno ústředním topením s kotlem na plyn. Osvětlení a větrání převážně přirozené. Oslunění vyhovuje normě. Použité normy ČSN řady 72 až 75, zejména 73 4301.
 b) Výkresová část :
1/ Půdorys přízemí

2/ Půdorys podkroví
3/ Půdorys základů
4/ Půdorys krovu
5/ Řez AA
6/ Pohledy
7/ Schodiště
8/ Detail střešního okna
9/ Kanalizace přízemí
10/ Kanalizace podkroví
11/ Vodovod  přízemí
12/ Vodovod podkroví
13/ Elektroinstalace přízemí

14/ Elektroinstalace podkroví
   15/ Hromosvod
   16/ Garáž základy 
   17/ Garáž přízemí

18/ Garáž podkroví
   19/ Garáž řez
   20/ Garáž pohledy
   21/ Garáž krov
   22/ Vodoměrná šachta
   23/ Situace

   24/ Vytápění přízemí
   25/ Vytápění podkroví


26/ Rozvod plynu přízemí


27/ Rozvod plynu podkroví


28/ Rozvod plynu izometrie


PBŘ

 
Průkaz ENB
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 a) Technická zpráva RD a garáž:


Základy: budou vybetonovány z prostého nebo vhodným kamenem prokládaného betonu hloubka založení u obvodových stěn - min 800 mm pod terénem. Základy se oddělí od dalších nadzemních konstrukcí izolací z asfaltových pásů nebo protiradonové fólie. Její použití bude na základě radonového průzkumu. Další případná protiradonová opatření se nepředpokládají. Vytěžená zemina se vyveze na řízenou skládku. V základech se provedou potřebné prostupy pro průchod instalací dle příslušných výkresů. Nad základovou spáru se osadí zemnící pásek s vývody nad terén. U garáže ne. 

              Zděné konstrukce: Na obvodové zdivo a příčky v přízemí se použijí porobetonové tvárnice Porfix tl. 400 mm. V části stropní konstrukce a pod vaznicemi se zdivo ztuží železobetonovými věnci, z betonu tř.II, čtyř profilů E12, svázaných třmeny. Do horního věnce se nesmí opomenout osadit kotvy ke kotvení pozednic. Komín se vyzdí z tvarovek Schiedel o průměru průduchu 160 mm. Přístup ke komínu z podkroví stahovacími schody, na střechu vikýřem. U komína je osazena komínová lávka.
Stropní konstrukce: je tvořena z předpjatých stropních panelů podlaha podkroví je řešena jako betonová plovoucí. V koupelně je v ní izolace proti vodě. Přístup nad podkroví do zbylého prostoru je poklopem se stahovacími schody. Podhled a poklop má požární odolnost 15 minut. 
Střešní konstrukce: je tvořena dřevěným vaznicovým krovem. Pozednice jsou kotveny k věnci. Krytinu tvoří pálená krytina na latích s odvětrávanou mezerou a izolací 300 mm čedičových rohoží na podhledu. Dešťová voda je svedena  do odpadů a dešťových svodů na terén dál od objektu. Krov je opatřen ochranným nátěrem.   



Povrchy, izolace, výplně otvorů: vnitřní omítky štukové, vnější tenkovrstvá vyztužená perlinkou. Podlaha nad terénem je tepelně izolovaná 100 mm polystyrénu. Okna, vrata a dveře v obvodové stěně mají koeficient U = max 1,1.
 b) Výkresová část:  viz seznam výkresů
 c) Statické posouzení: 
1/Posouzení vaznice krovu:

Zatížení:

Stálé: 
krytina a krov  55 kg/m2  

Užitné: sníh 56 kg/m2  

Izolace+ SDK 15 kg/m2  

qn  (kN/m2)
n

qr  (kN/m2)

0,55

1,1

0,61
0,15

1,3

0,20

0,56

1,5

0,84

1,26



1,65 
z.š. = 2,9 m

3,65



4,79


[image: image1]



4800 mm




5700 mm
Mmax =  4,79 x 4,82  /8 = 13,8 kNm


Mmax =  4,79 x 5,72  /8 = 19,45 kNm

Wnut  = 1380 / 0,9 x 0,85 = 1804 cm3 


Wnut  = 1945 / 0,9 x 0,85 = 2542 cm3


H = (6 x 1804 / b )-2  = 24 cm při šířce nosníku 18 cm,  
H = (6 x 2542 / b )-2  = 24 cm při šířce nosníku 






24 cm
Návrh vaznice 180/240   při rozpětí 4,8 m,
Návrh vaznice 240/240 při rozpětí 5,7m

2/Stropní panely:

Budou navrženy na užitné zatížení 1,5 kN/m2 1,2 kN/m2  konstrukce podlahy + vlastní hmotnost.
 d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití):

 1/ kontrola základů

 2/ kontrola nosných konstrukcí

 3/ kontrola zastřešení

 4/ kontrola instalací
 
 D.1.4 Technika prostředí staveb 


Vodovod: objekt je připojen přes stávající vodoměrnou šachtu na stávající vodovodní přípojku. Veškeré rozvody v plastu, ohřev TUV je v kotli ÚT. Rozvod TUV je vybaven cirkulačním potrubím s vypínatelným oběhovým čerpadlem. Veškeré potrubí je opatřeno tepelnou izolací.
Kanalizace: veškerá  potrubí jsou z PVC. Kanalizace je napojena na stávající kanalizační přípojku přes revizní šachtu. Kanalizační odpad je odvětrán nad střechu. Dešťové odpady jsou svedeny na terén, dál od objektu.
Elektroinstalace a hromosvod: provedou se zásuvkové a světelné okruhy se samostatným jištěním v zádveří RD. Objekt bude připojen na novou přípojkovou skříň v oplocení. Na střeše se provede hromosvodná souprava s uzemněním na pásek v základech. Veškeré práce provede specializovaná firma a budou o nich zhotoveny revizní zprávy.

 

Vodovodní přípojka a venkovní rozvody:

Vodovodní řad  je veden v blízkosti pozemku v ulici. Vodovodní přípojka je stávající. Za hranicí pozemku je osazena plastová vodoměrná šachta s poklopem, ve které bude umístěn hlavní uzávěr vody a vodoměrná souprava. Vnitřní rozvod od šachty k objektu PE DN 25 bude proveden do výkopu. Potrubí bude kladeno do pískového lože a bude zasypáno pískem do celkové výšky 300 mm nad povrch potrubí. Na pískový zásyp se položí výstražná folie, aby při případných zemních pracích nedošlo k porušení vodovodu. Na potrubí, které je navrženo z plastu musí být uložen signalizační vodič pro případ přesného určení trasy potrubí. Zásyp bude proveden výkopkem a řádně se zhutní. Přebývající výkopek bude vyvezen na řízenou skládku. Přesná hloubka uložení  a spád potrubí bude zjištěn na místě samém při výkopových pracích. Potrubí musí být vedeno v nezámrzné hloubce, t.j. min. 1,2m. Předpokládá se hloubka dna potrubí min. 1,4m. 

Spotřeba vody: 


4 obyvatelé po 100 l t.j. 400 l za den

Kanalizační přípojka a venkovní rozvody:

Kanalizační přípojka napojuje objekt na veřejný kanalizační řad vedený v ulici a je stávající. Je ukončena v revizní šachtě a vnitřní rozvod 125 pokračuje směrem k objektu. Spád 2 % směrem k šachtě. Do přípojky je zaústěna vnitřní kanalizace. Potrubí bude uloženo na 10cm vrstvě z písku, obsyp bude proveden 30cm nad vrchol potrubí pískem. Šířka rýhy min. 0,30m. Materiál pro lože trouby - písek musí být ukládán rovnoměrně po vrstvách po celé šířce rýhy a musí být dobře zhutněn vhodnými mechanizačními prostředky. Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby a vždy po vrstvách cca 100-150 mm se pečlivě zhutňuje. Na obsyp bude položena výstražná folie. Krytí potrubí je min. 0,8 m. Nad potrubím bude uložen vyhledávací vodič. Dešťová kanalizace je provedena odpady na terén dál od objektů. 

Zpevněné plochy:

Základní pravidla realizace zpevněných ploch:
Ruční pokládka dlažby
Ruční pokládka dlažby se provádí na urovnanou a do příslušné nivelety staženou kladecí vrstvu. Postup pokládky je třeba zvolit vždy směrem proti spádu dlážděné plochy. Přísun kamenů a jejich pokládka se provádí z již položené dlažby. Při pokládce je nutné dbát na rovinatost spár a jednotlivé dlaždice pokládat na sraz. Spára mezi dlažbou se další činností (vyrovnáním, hutněním) vymezí do své optimální šířky 3 mm. Nestandardní detaily, např. u vpustí a okolo sloupů, řešíme dořezáním, případně štípáním dlažby. Nikdy nepoužíváme betonové zálivky, jejíž kvalita je mizivá a životnost je maximálně jedno zimní období. Jako poslední fáze pokládky dlažby se provádí dvojí hutnění pomocí vibrační desky, která je opatřena speciálním plastem. Po prvním hutnění se provede zapískování spár křemičitým pískem o velikosti zrn 0 - 2 mm, následuje druhé hutnění dlažby, poté přepískování spár a konečné zametení plochy. Hutněním se srovnávají přípustné a výškové výrobní tolerance jednotlivých dlaždic. Kvalitně a dvakrát provedené zapískování spár mezi dlažbou spolupůsobí při rovnoměrném rozkládání tlaků působících na dlážděnou plochu. Podcenění, resp. Nedokonalé zapískování, může způsobit pohyb jednotlivých kamenů a následné vyštípnutí jejich horních částí. Dlažba je vyráběna z přírodních materiálů, jejichž stejnobarevnost nelze stoprocentně prakticky žádným způsobem zajistit. Proto doporučujeme dláždit plochu odebíráním dlaždic současně alespoň ze tří palet. Předejde se tak možnému vzniku případného kontrastu v podobě drobných barevných rozdílů na vydlážděné ploše.

Strojní pokládka dlažby
Strojní pokládka dlažby se uplatňuje především na plochách většího rozsahu a na plochách, kde jsou požadavky na rychlé položení dlažby. Většina prací, tj. stažení kladecí vrstvy, manipulace s dlažbou, pokládka dlažby, zapískování spár a zametení plochy, se provádí profesionálním strojním zařízením, které umožní dosáhnout výkonu kolem 400 m2 kompletně zadlážděné plochy jedním strojem za jednu pracovní směnu. I při strojní pokládce dlažby je třeba odebírat dlažbu po jednotlivých vrstvách střídavě alespoň ze tří palet.

Podkladní vrstvy, orientační vzorové skladby
Z hlediska výsledné a nadčasové kvality celého stavebního díla je správné provedení podkladních vrstev nejdůležitější fází celé výstavby. Sebekvalitnější dlažba nemůže suplovat jakékoliv nedostatky a nekvalitu v podkladních vrstvách. Řádně zhutněná pláň a řádně zhutněné podkladní vrstvy jsou základními podmínkami pro kvalitně provedenou spodní stavbu s dlouhou životností. Skladba podkladních vrstev je vždy odvislá od konkrétních geologických poměrů a předpokládaného zatížení budoucí plochy. Velký důraz je kladen na technologicky správné a kvalitní hutnění podkladních vrstev po jednotlivých vrstvách, případně po jejich částech o tloušťce 10 - 15 cm. Předejdeme tak nebezpečí "propadání" dlažby v budoucnosti. Podkladní vrstvy se provádějí ve spádu budoucí zpevněné plochy. Nejvhodnějším materiálem pro podkladní vrstvy je lomová drť frakce 32 - 63, 16 - 32 a 8 -16 mm. Pro kladecí vrstvu využíváme drceného kameniva frakce 4 - 8 mm, příp. 2 - 5 mm.

 c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace:  není
 D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  : není
  E Dokladová část 

 Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

 E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

 E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů4) 

 E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem6) 

 E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií7) 

 E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 
